

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 中島村役場整備事業外構工事

入札執行日 令和6年 6月13日

入札場所 中島村役場南棟庁舎1階小会議室

担当課名 総務課

立会職員名 課長 藤田幸江 主任主査 高久健司 主任主査 早川真吾

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	119,350,000	108,500,000 最低制限価格 (税抜) 81,675,000	伸和建設株式会社 代表取締役 橋本秀和	143,000,000			一般競争入札参加 申請をし、参加資 格を有する者	三 金 興 業 株 式 会 社 代表取締役 金子芳尚	112,200,000
			株式会社兼子組 代表取締役 兼子 聡	113,000,000					
			三金興業株式会社 代表取締役 金子芳尚	102,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	仮 契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	三金興業株式会社 代表取締役 金子芳尚 白河市新白河一丁 目73番地	令和6年 6月14日	112,200,000	議会の議決 を得た翌日	令和7年 3月14日	中島村大字滑津字 中島西 地内	役場敷地外構の整備 (駐車場・車寄せ・車庫棟)	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。