

入札及び契約調書

工事の名称 令和6年度村道滑津川原田線測量設計・用地測量業務委託

入札執行日 令和6年6月10日

入札場所 中島村役場 新南棟1階会議室

担当課名 建設課

立会職員名 課長 本間俊一 係長 近藤修 主事 矢吹千之助

1 入札調書 (単位：円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	13,750,000	12,500,000	(株)鈴幸技術コンサルタント	12,500,000			一般的な地上測量であるため、管内の業者を指名した	(株)菊地測量設計	13,530,000
			太陽測量設計(株)	12,400,000					
			(株)齋須測量設計事務所	12,400,000					
			(株)建協測量設計	12,450,000					
			(株)しらかわ技術	12,450,000					
			(株)菊地測量設計	12,300,000					
			以下余白						

- 【記載上の注意】
- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
 - 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
 - 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
地上測量	白河市北堀切38番地 (株)菊地測量設計	令和6年6月11日	13, 530, 000	令和6年6月 12日	令和6年11月 29日	中島村大字川原 田字原山 地内	測量設計延長 L=80m 用地測量面積 A=1. 14ha	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。