

入札及び契約調書

工事の名称 令和6年度ため池浚渫土砂処分工事
入札執行日 令和6年6月10日
入札場所 中島村役場 新南棟1階会議室
担当課名 建設課
立会職員名 課長 本間俊一 主事 矢吹千之助 会計年度任用職員 相楽高德

1 入札調書 (単位：円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第 1 回	第 2 回	第 3 回			
	10,890,000	9,900,000	(株)宮崎工務所	9,500,000			一般的な土木工 事あるため、管 内の業者を指名 した	(株)長田建設	10,340,000
			伸和建設(株)	9,500,000					
			高田工業(株)	9,600,000					
			(株)小平建設工業	9,650,000					
			(株)ヨシダ建設	9,700,000					
			(株)長田建設	9,400,000					
			以下余白						

- 【記載上の注意】
- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
 - 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
 - 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
一般土木	㈱長田建設 中島村大字滑津字本 法寺裏112-1	令和6年6月11日	10,340,000	令和6年 6月12日	令和6年 8月30日	中島村大字滑津 字岩ヶ作 地内	浚渫土砂処分 V=1,000m ³	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。