

入札及び契約調書

工事の名称 令和6年度中島村役場太陽光発電設備高圧電源接続工事
 入札執行日 令和6年 9月25日
 入札場所 中島村役場南棟庁舎1階小会議室
 担当課名 総務課
 立会職員名 課長 藤田幸江 主任主査 高久健司

1 入札調書

(単位:円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名称	入札金額(税抜)			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込)
				第1回	第2回	第3回			
	7,975,000	7,250,000	東陽電気工事株式会社 代表取締役 石川格子	7,400,000			一般的な電気設備 工事であるため、 管内の業者を指名 した。	車田電気工業株式会社 代表取締役 車田 昭	7,810,000
			株式会社浅川電設 代表取締役 浅川誠吾	辞 退					
			ユニオン電気株式会社 代表取締役 吉田博史	7,380,000					
			車田電気工業株式会社 代表取締役 車田 昭	7,100,000					
			株式会社白河電設 代表取締役 相笠 恵一	7,350,000					

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
電気 設備 工事	車田電気工業株式会社 白河市西三坂50番地1	令和6年 9月25日	7,810,000	令和6年 9月26日	令和7年 3月31日	中島村大字滑津字 中島西 地内	太陽光発電設備の既設高圧受電 設備への接続改修工事	
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。