

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	令和7年度団体営農業農村施設維持管理事業滑津原地区処理場設備更新工事
入札執行日	令和7年8月8日
入札場所	中島村役場1階小会議室
担当課名	建設課
立会職員名	課長 齋藤満、主任主事 矢部理仁、主事 郷温稀

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額(税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落札金額 (税込)
				第1回	第2回	第3回			
	36,776,300	33,433,000	山田設備工業(株)	31,900,000			一般的な工事であるため、入札参加資格者名簿から管内の業者を指名した。	(株)西原ネオ	34,650,000
			(株)イワキ	32,600,000					
			芳賀設備工業(株)	32,200,000					
			(株)西原ネオ	31,500,000					
			(株)ニノテック	33,000,000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	(株)西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目 6番18号	令和7年 8月18日	34,650,000	契約締結日の 翌日	令和8年 3月19日	中島村大字滑津 字中ツ島 地内	機器更新工事一式	
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所		変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
		令和7年 12月17日	4,958,000 (39,248,000)	契約締結日の 翌日	令和8年 3月19日	中島村大字滑津 字中ツ島 地内	機器更新工事一式	更新機器の追加
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			( )					
変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由		
		着 手 年月日	完 成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。