

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	令和7年度農道長寿命化事業農道54号線改良工事
入札執行日	令和7年10月6日
入札場所	中島村役場2階第1～3会議室
担当課名	建設課
立会職員名	課長 齋藤満、係長 近藤修、主任主事 矢吹千之助

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額(税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落札金額 (税込)
				第1回	第2回	第3回			
	7,194,000	6,540,000	伸和建設(株)	6,680,000			一般的な工事であるため、入札参加資格者名簿から管内の業者を指名した。	7,150,000	
			高田工業(株)	6,700,000					
			(株)宮崎工務所	6,500,000					
			(株)長田建設	6,600,000					
			(株)小平建設工業	6,650,000					
			(株)ヨシダ建設	6,700,000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
一般 土木	(株)宮崎工務所 中島村大字川原田字下町2	令和7年 10月8日	7,150,000	令和7年 10月9日	令和8年 3月23日	中島村大字中島 字大池下 地内	農道改良工事 L=205m	
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。