

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|-------|-----------------------------|
| 工事の名称 | 令和7年度大池浚渫工事 |
| 入札執行日 | 令和7年10月28日 |
| 入札場所 | 中島村役場1階小会議室 |
| 担当課名 | 建設課 |
| 立会職員名 | 課長 齋藤満、係長 近藤修、会計年度任用職員 相楽高德 |

1 入札調書

(単位：円)

| 工 事 の 番 号 | 予定価格 (税 込) | 入 札 書 比 較 価 格 (税 抜) | 応 札 し た 者 の 商 号 又 は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜) | | | 指 名 し た 理 由 | 落 札 者 の 商 号 又 は 名 称 | 落 札 金 額 (税 込) |
|--------------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------|-------|-------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | | | |
| | 35,200,000 | 33,800,000 | 伸和建設(株) | 31,500,000 | | | 一般的な工事であるため、入札参加資格者名簿から管内の業者を指名した。 | 伸和建設(株) | 34,650,000 |
| | | | 高田工業(株) | 32,000,000 | | | | | |
| | | | (株)宮崎工務所 | 31,800,000 | | | | | |
| | | | (株)兼子組 | 32,500,000 | | | | | |
| | | | 福島県南土建工業(株) | 32,500,000 | | | | | |
| | | | 以下余白 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

| 種 別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契 約 日 | 契 約 金 額 | 工 期 | | 工 事 の 場 所 | 工 事 概 要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|----------|-----------------------|----------------|------------|----------------|---------------|--------------------|----------|------------------------|
| | | | | 着 手 年月日 | 完 成 年月日 | | | |
| 一般 土木 | 伸和建设㈱ 矢吹町新町207-1 | 令和7年 10月29日 | 34,650,000 | 令和7年 10月30日 | 令和8年 3月25日 | 中島村大字松崎 字大池西 地内 | ため池浚渫工一式 | |
| | | 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工 事 の 場 所 | | 変 更 理 由 |
| | | | () | 着 手 年月日 | 完 成 年月日 | | | |
| | | 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工 事 の 場 所 | 工 事 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | () | 着 手 年月日 | 完 成 年月日 | | | |
| | | 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工 事 の 場 所 | 工 事 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | () | 着 手 年月日 | 完 成 年月日 | | | |
| | () | | | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。