

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和7年度長寿命化事業中島中学校受水槽更新工事

入札執行日 令和7年8月28日

入札場所 中島村役場2階第1～3会議室

担当課名 学校教育課

立会職員名 課長 鈴木勝雄、課長補佐 大越智、主事 円谷 優斗

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名	入 札 金 額(税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落札金額 (税込)
				第1回	第2回	第3回			
	30,690,000	27,900,000	伸和建設(株)	26,200,000			一般的な工事であるため、入札参加資格者名簿から管内の業者を指名した。	(有)丸久建設	28,600,000
			(株)兼子組	26,500,000					
			藤田建設工業(株)	辞退					
			(有)丸久建設	26,000,000					
			(有)塩田建設	26,400,000					
			(有)ドルフィン	26,800,000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	(有)丸久建設 中島村大字滑津字平名塚 4番地	令和7年 8月29日	28,600,000	令和7年 9月1日	令和8年 3月27日	中島村大字滑津 字中島西 地内	中学校 受水槽更新N=1 箇所、消火設備更新工 校舎内N=10台、体育館内 N=3台	
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
		令和7年 10月31日	2,836,900円増 (31,436,900)	-	-	-	戸の新設へ変更 ・屋内運動場スチール戸 施錠部改修 N=4か所⇒ N=1箇所(3か所減) ・屋内運動場スチール戸 新設 N=0か所⇒N=3箇所 (3か所増)	ガラス部の枠破損・経年劣 化等により引戸自体の取替 が必要と判断される引戸に ついて、一部、既存引戸建 具改修から新設引戸へ変更
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
		着 手 年月日	完 成 年月日					
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。