

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	令和7年度後山日向線水道配水管布設工事
入札執行日	令和7年9月1日
入札場所	中島村役場2階第1～3会議室
担当課名	建設課
立会職員名	課長 齋藤満、主任主事 矢部理仁、主事 郷温稀

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税 込)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜)	応 札 し た 者 の 商 号 又 は 名 称	入 札 金 額 (税 抜)			指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第 1 回	第 2 回	第 3 回			
	14,410,000	13,100,000	山田設備工業(株)	12,650,000			一般的な工事であるため、入札参加資格者名簿から管内の業者を指名した。	(有)瀬谷設備	13,849,000
			芳賀設備工業(株)	12,760,000					
			(有)瀬谷設備	12,590,000					
			(有)マルエヌ住設	12,950,000					
			(有)ドルフィン	12,800,000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	(有)瀬谷設備 中島村大字二子塚字浦山 36	令和7年 9月4日	13,849,000	令和7年 9月5日	令和8年 3月18日	中島村大字二子塚 字後山 地内	配水管布設 L=158.72m 他	
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
		令和7年 11月11日	1,743,500 (15,592,500)	令和7年 9月5日	令和8年 3月18日	中島村大字二子塚 字後山 地内	配水管布設 L=159.85m ² 他	布設延長の増 不断水工の追加
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由		
		着 手 年月日	完 成 年月日					
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。