
工事の名称

入札執行日

入札場所

担当課名

立会職員名

１　入札調書

第１回 第２回 第３回

17,600,000 16,000,000 15,450,000 16,918,000

15,500,000

15,380,000

15,550,000

15,480,000

３　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

【記載上の注意】
１　「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
２　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。

以下余白

芳賀設備工業㈱

一般的な工事である
ため、入札参加資格
者名簿から管内の業
者を指名した。

㈲マルエヌ住設

㈲瀬谷設備

㈲マルエヌ住設

畠山設備㈲

㈲ドルフィン

（単位：円）

工 事 の
番 号

予定価格
(税　込)

入 札 書 比 較
価格 (税抜 )

応 札 し た 者 の 商 号 又 は
名 称

入　札　金　額(税抜)
指名した理由

落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落札金額
(税　込)

入　　札　　及　　び　　契　　約　　調　　書

令和7年度滑津後山線水道配水管布設工事

令和7年9月18日

中島村役場2階第1～3会議室

建設課

課長　齋藤満、係長　小林広樹、主任主事　矢部理仁



着　手
年月日

完　成
年月日

その他
令和7年
9月25日

16,918,000
令和7年
9月26日

令和8年
3月25日

着　手
年月日

完　成
年月日

643,500

(17,561,500)

着　手
年月日

完　成
年月日

(　　　　)

着　手
年月日

完　成
年月日

(　　　　)

【記載上の注意】
「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

変 更 契 約 日 変 更 金 額
変更後の工期

工 事 の 場 所 工 事 概 要 変 更 理 由

配水管材料の追加

変 更 契 約 日 変 更 金 額
変更後の工期

工 事 の 場 所 工 事 概 要 変 更 理 由

工 事 の 場 所 工 事 概 要 変 更 理 由

令和7年
12月19日

令和7年
9月26日

令和8年
3月25日

中島村大字滑津
字大池向南　他

配水管布設
L=92.30m

不断水箇所2箇所
他

随意契約を行った場合
に お け る 選 定 理 由

㈲マルエヌ住設
中島村大字滑津字平名塚
8番地36

中島村大字滑津
字大池向南　他

配水管布設
L=92.30m

不断水箇所2箇所
他

変 更 契 約 日 変 更 金 額
変更後の工期

２　契約調書 （単位：円）

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 日 契 約 金 額
工　　　　期

工 事 の 場 所 工 事 概 要


