

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和8年度滑津後山線水道配水管布設工事

入札執行日 令和8年7月2日

入札場所 中島村役場1階小会議室

担当課名 建設課

立会職員名 課長 齋藤満、上下水道係長 小林広樹、主査 矢部理仁

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税 込)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜)	応 札 し た 者 の 商 号 又 は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落札金額 (税 込)
				第 1 回	第 2 回	第 3 回			
	14, 850, 000	13, 500, 000	株式会社イワキ	13, 320, 000			一般的な工事である ため、入札参加資格 者名簿から管内の業 者を指名。	畠山設備有限会社	14, 300, 000
			芳賀設備工業株式会社	13, 300, 000					
			有限会社マルエヌ住設	13, 480, 000					
			畠山設備有限会社	13, 000, 000					
			有限会社ドルフィン	13, 500, 000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
	畠山設備有限会社	令和8年 7月6日	14, 300, 000	令和8年 7月7日	令和9年 1月29日	中島村大字滑津字 大池向南 他	配水管布設工 228.70m 他	
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。