

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和8年度生活基盤施設耐震化等交付金事業代畑水管橋下部工設置工事

入札執行日 令和8年8月3日

入札場所 中島村役場2階第1～3会議室

担当課名 建設課

立会職員名 課長 齋藤満、上下水道係長 小林広樹、主査 矢部理仁

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税 込)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜)	応 札 し た 者 の 商 号 又 は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落札金額 (税 込)
				第 1 回	第 2 回	第 3 回			
	52, 800, 000	48, 000, 000 最低制限価格 (税抜) 34, 600, 000	小林土木(株)白河支店	44, 980, 000			制限付一般競争入札 参加申請をし、参加 資格を有する者	高田工業(株)	45, 100, 000
			高田工業(株)	41, 000, 000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
	高田工業㈱ 矢吹町大町192	令和8年 8月5日	45,100,000	契約締結日 の翌日	令和9年 3月24日	中島村大字松崎字中井 地 内	下部工1基、 作業ヤード撤去等 (土木工)	
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。