

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	令和8年度岡ノ内地区排水路測量設計業務委託
入札執行日	令和8年8月6日
入札場所	中島村役場1階小会議室
担当課名	建設課
立会職員名	課長 齋藤満、課長補佐兼建設係長 鈴木寛、上下水道係長 小林広樹

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税 込)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜)	応 札 し た 者 の 商 号 又 は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落札金額 (税 込)
				第 1 回	第 2 回	第 3 回			
	7, 150, 000	6, 500, 000	(株)鈴幸技術コンサルタント	6, 450, 000			一般的な工事であるため、入札参加資格者名簿から管内の業者を指名。	(有)齋須測量設計事務所	6, 930, 000
			(株)建協測量設計	6, 400, 000					
			(有)齋須測量設計事務所	6, 300, 000					
			(株)菊地測量設計	6, 390, 000					
			(株)しらかわ技術	6, 350, 000					
			太陽測量設計(株)	6, 400, 000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
測 量 設 計	(有)齋須測量設計事務所 白河市東栃本字南向田 30-1	令和8年 8月7日	6,930,000	令和8年 8月10日	令和9年 1月7日	中島村大字滑津 字菖蒲釜池南 地内	測量設計業務 一式	
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。