
入 札 及 び 契 約 調 書                      

工事の名称  令和5年度滑津後山線・後山日向内線配水管新設測量設計業務委託    

入札執行日 令和５年５月１５日                               

入札場所  中島村役場 ２階会議室                                        

担当課名  建設課                                                            

立会職員名  課長 齋藤 満、主任主事 近藤大司、主事 緑川龍太郎                       

  １ 入札調書                                                                   （単位：円）  

工事の 予 定 価 格 入札書比較 応札した者の商号又は 入 札 金 額（税抜） 
指名した理由 

落 札 者 の 商 号 落 札 金 額 

番 号 （税 込） 価格(税抜) 名        称 第１回 第２回 第３回 又 は 名 称 （税 込） 

 4,477,000 4,070,000 株式会社水環境設計 4,050,000   

一般的な業務委

託のため、指名

競争入札参加者

名簿に登録され

ている者から選

定した。 

有限会社アート設計 4,290,000 

   有限会社アート設計 3,900,000     

   株式会社武田コンサルタント 4,000,000     

   有限会社橘エンジニアリング 4,100,000     

   株式会社山口水道設計事務所 4,000,000     

          

          

          

          

          

 【記載上の注意】 

    １ 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。 

    ２ 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 

    ３ 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。 



 ２ 契約調書                                                                 （単位：円） 

種 別 
契約の相手方の商号 

又は名称及び住所 
契  約  日 契 約 金 額 

工    期 

工 事 の 場 所 工  事  概  要 
随意契約を行った場合 

に お け る 選 定 理 由 
着 手 

年月日 

完 成 

年月日 

その他 
有限会社 

アート設計 
令和5年5月16日 4,290,000 令和５年5月17日 令和５年12月15日 

中島村大字滑津字

大池向 地内 他 
測量設計業務 L=1.14km  

  

変 更 契 約 日 変 更 金 額 

変更後の工期 

工 事 の 場 所 工  事  概  要 変 更 理 由 
  

着 手 

年月日 

完 成 

年月日 

   
 

（    ） 
     

  

変 更 契 約 日 変 更 金 額 

変更後の工期 

工 事 の 場 所 工  事  概  要 変 更 理 由 
  

着 手 

年月日 

完 成 

年月日 

   
 

（    ） 
     

  

変 更 契 約 日 変 更 金 額 

変 更 後 の 工 期 

工 事 の 場 所 工  事  概  要 変 更 理 由 
  

着 手 

年月日 

完 成 

年月日 

   
 

（    ） 
     

  【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。 

 

 

 


