# 入　札　及　び　契　約　調　書

工事の名称　令和４年度中島村農村環境改善センター体育館アスベスト除去・屋根防水工事設計業務委託

入札執行日　令和　４　年　７　月　１４　日

入札場所　中島村生涯学習センター輝ら里

担当課名　生涯学習課

立会職員名　小林　隆　　齋藤　美由紀

1　入札調書

（単位：円）

| 工事の番号 | 予定価格（税込） | 入札書比較価格（税抜） | 応札した者の商号又は名称 | 入札金額（税抜） | | | 指名した理由 | 落札者の商号又は名称 | 落札金額（税込） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 第１回 | 第２回 | 第３回 | | | |
| | 4,620,000 | 4,200,000 | (株)斎藤建築設計事務所 | 4,300,000 | | | 一般的な設計であるため、近隣の業者を指名 | (株)鈴木建築設計事務所 | 4,510,000 |
| | | | (有)辺見設計 | 4,300,000 | | | | | |
| | | | (株)鈴木建築設計事務所 | 4,100,000 | | | | | |
| | | | (株)鈴木伸幸建築事務所 | 4,300,000 | | | | | |
| | | | (有)タック構造設計 | 4,250,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

【記載上の注意】

1　「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。

2　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。

3　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2　契約調書

（単位：円）

| 種別 | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 契約日 | 契約金額 | 工期 | | 工事の場所 | 工事概要 | 随意契約を行った場合における選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 着手年月日 | 完成年月日 | | | |
| その他 | (株)鈴木建築設計事務所<br>白河市一番町27-1 | R4.7.14 | 4,510,000 | R4.7.15 | R4.9.16 | 中島村農村環境改善センター | 中島村農村環境改善センター体育館アスベスト除去・屋根防水工事設計業務委託 | |
| | | 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事の場所 | 工事概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手年月日 | 完成年月日 | | | |
| | | | （　　） | | | | | |
| | | 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事の場所 | 工事概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手年月日 | 完成年月日 | | | |
| | | | （　　） | | | | | |
| | | 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事の場所 | 工事概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手年月日 | 完成年月日 | | | |
| | | | （　　） | | | | | |

【記載上の注意】　「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。