入　札　及　び　契　約　調　書

工事の名称 令和4年度　上栄地区　用地測量業務委託

入札執行日　令和４年１０月１１日

入札場所　中島村役場２階　第４会議室

担当課名　建設課

立会職員名　課長　齋藤満　　係長　近藤修　　主事　緑川龍太郎

1　入札調書

（単位：円）

工事の番号	予定価格（税込）	入札書比較価格(税抜)	応札した者の商号又は名称	入札金額（税抜）			指名した理由	落札者の商号又は名称	落札金額（税込）
				第１回	第２回	第３回			
	3,025,000	2,750,000	㈱鈴幸技術コンサルタント	2,800,000			一般的な地上測量であるため、管内の業者を指名した	㈱しらかわ技術	2,915,000
			太陽測量設計㈱	2,700,000					
			㈱齋須測量設計事務所	2,680,000					
			㈱建協測量設計	2,700,000					
			㈱しらかわ技術	2,650,000					
			㈱菊地測量設計	2,700,000					
			以下余白						

【記載上の注意】

1　「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。

2　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。

3　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2　契約調書

（単位：円）

種　別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契　約　日	契　約　金　額	工　期		工事の場所	工　事　概　要	随意契約を行った場合における選定理由
				着　手 年月日	完　成 年月日			
地上測量	㈱しらかわ技術 白河市東釜子字本町11番2	令和4年10月12日	2,915,000円	令和4年10月13日	令和5年1月31日	中島村大字川原田字上栄　地内他	用地測量　1式 A＝14,564㎡	
		変更契約日	変　更　金　額	変更後の工期 着　手 年月日	 完　成 年月日	工事の場所	工　事　概　要	変　更　理　由
			（　　）					
		変更契約日	変　更　金　額	変更後の工期 着　手 年月日	 完　成 年月日	工事の場所	工　事　概　要	変　更　理　由
			（　　）					
		変更契約日	変　更　金　額	変更後の工期 着　手 年月日	 完　成 年月日	工事の場所	工　事　概　要	変　更　理　由
			（　　）					

【記載上の注意】　「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。