

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和6年度農道長寿命化事業 農道整備測量設計業務第3回委託

入札執行日 令和 6年 5月 15日

入札場所 中島村役場南庁舎1階会議室

担当課名 建設課

立会職員名 課長 本間俊一 係長 近藤修 主事 矢吹千之助

1 入札調書

(単位：円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第 1 回	第 2 回	第 3 回			
	4, 224, 000	3, 840, 000	(株)鈴幸技術コンサルタント	4, 100, 000			一般的な測量設計業務であるため、管内業者を指名した	(株)建協測量設計	4, 180, 000
			太陽測量設計(株)	3, 840, 000					
			(有)齋須測量設計事務所	3, 850, 000					
			(株)建協測量設計	3, 800, 000					
			(株)しらかわ技術	3, 850, 000					
			(株)菊地測量設計	3, 840, 000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
測量 設計	(株)建協測量設計 白河市中山南 5-40	令和6年 5月16日	4,180,000	令和6年 5月17日	令和6年 9月2日	中島村大字二子塚 字 浦山 地内	測量設計業務 一式	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。