

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和6年度農道長寿命化事業 農道整備測量設計業務第4回委託

入札執行日 令和 6年 5月 15日

入札場所 中島村役場南庁舎1階会議室

担当課名 建設課

立会職員名 課長 本間俊一 係長 近藤修 主事 矢吹千之助

1 入札調書

(単位：円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第 1 回	第 2 回	第 3 回			
	13,057,000	11,870,000	(株)鈴幸技術コンサルタント	12,000,000			一般的な測量設計業務であるため、管内業者を指名した	(株)菊地測量設計	12,870,000
			太陽測量設計(株)	11,780,000					
			(有)齋須測量設計事務所	11,800,000					
			(株)建協測量設計	11,900,000					
			(株)しらかわ技術	11,850,000					
			(株)菊地測量設計	11,700,000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
測量 設計	㈱菊地測量設計 白河市北堀切 38番地	令和6年 5月16日	12,870,000	令和6年 5月17日	令和6年 9月2日	中島村大字中島字 天神西 地内他	測量設計業務 一式	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。