

入札及び契約調書

工事の名称 令和6年度中島村役場屋根改修工事

入札執行日 令和6年 5月28日

入札場所 中島村役場南棟庁舎1階小会議室

担当課名 総務課

立会職員名 課長 藤田幸江 主任主査 高久健司

1 入札調書

(単位：円)

工事の 番号	予定価格 (税込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名称	入札金額(税抜)			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込)
				第1回	第2回	第3回			
	4,840,000	3,300,000	株式会社クニヒロホームテック 代表取締役 國井建男	3,750,000			前年度施工の庁舎 建築工事と関連する ため、先の工事をよく 完成した業者及び一般 的な工事であるため管 内の業者を指名	三金興業株式会社 代表取締役 金子芳尚	3,630,000
			株式会社小平建設工業 代表取締役 柚木久尚	3,600,000					
			株式会社長田建設 代表取締役 長田聡志	3,700,000					
			有限会社丸久建設 代表取締役 折笠伸幸	3,550,000					
			三金興業株式会社 代表取締役 金子芳尚	3,300,000					
			有限会社 塩田建設 代表取締役 塩田広隆	3,650,000					

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
建築	三金興業株式会社 代表取締役 金子 芳尚 白河市新白河一丁 目73番地	令和6年 5月28日	3,630,000	令和6年 5月29日	令和6年 8月30日	中島村大字滑津字 中島西 地内	役場庁舎の屋根改修工事	
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。