

入札及び契約調書

工事の名称 健康なかじま21計画策定業務委託
入札執行日 令和6年5月17日
入札場所 中島村役場新南棟庁舎1階会議室
担当課名 保健福祉課
立会職員名 課長 国井たまみ 課長補佐 畠山拓也 専門保健師 布谷恵理

1 入札調書 (単位:円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	5,104,000	4,640,000	株式会社アールピーアイ栃木 南東北事務所	2,970,000			計画策定業務を 専門とする業者 を指名した	株式会社アールピーアイ栃木 南東北事務所	3,267,000
			株式会社データホライゾン	辞退					
			Next-i株式会社 盛岡支店	3,400,000					
			株式会社サーベイリサーチセ ンター 東北事務所	4,300,000					
			株式会社ぎょうせい 東北支社	4,800,000					
			以下余白						

- 【記載上の注意】
- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
 - 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
 - 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その 他	株式会社アールピーアイ栃木 南東北事務所 喜多方市宮西2541-14 新道ホームズ 102	令和6年 6月3日	3,267,000	令和6年 6月4日	令和7年 3月27日	中島村	計画策定業務 一式	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
			()					
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。