

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和6年度中島幼稚園園舎改修工事

入札執行日 令和6年6月12日

入札場所 中島村役場

担当課名 学校教育課

立会職員名 鈴木勝雄、圓谷仁士

1 入札調書 (単位: 円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	11,660,000	10,600,000	株式会社長田建設	10,000,000			一般的な工事であるため、近隣の業者を指名	株式会社長田建設	11,000,000
			株式会社 クニヒロ・ホームテック	10,300,000					
			有限会社丸久建設	10,500,000					
			有限会社塩田建設	10,800,000					
			株式会社小平建設工業	11,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	株式会社長田建設 代表取締役 長田 聡志 福島県西白河郡中 島村大字滑津字本 法寺裏112-1	R6. 6. 12	11,000,000	R6. 6. 13	R7. 2. 28	中島村大字滑津 字二ツ山28-2	園舎軒先の改修及び 園舎外壁・テラスの塗装	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。