

入札及び契約調書

工事の名称 令和6年度県道棚倉矢吹線マンホール舗装周囲修繕工事
入札執行日 令和6年5月30日
入札場所 中島村役場 新南棟庁舎1階会議室
担当課名 建設課
立会職員名 課長 本間俊一、主事 矢吹千之助、主事 郷温稀

1 入札調書 (単位：円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	4,642,000	4,220,000	株式会社宮崎工務所	4,150,000			一般的な工事のため、指名競争入札参加者名簿に登録されている者から選定した。	株式会社宮崎工務所	4,565,000
			伸和建設株式会社	4,200,000					
			株式会社小平建設工業	4,300,000					
			株式会社ヨシダ建設	4,250,000					
			株式会社長田建設	4,230,000					

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	株式会社 宮崎工務所 中島村大字川原田 字下町2	令和6年 5月30日	4,565,000	令和6年 5月31日	令和6年 12月2日	中島村大字滑津字 二ツ山 地内 他	マンホール修繕工事…4箇所	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
			()					
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。