

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和6年度団体営農業農村施設維持管理事業吉子川地区管路設備更新工事

入札執行日 令和6年9月11日

入札場所 中島村役場 新南棟庁舎1階会議室

担当課名 建設課

立会職員名 課長 本間俊一、主査 近藤大司、主事 郷温稀

1 入札調書

(単位：円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	49,661,700	45,000,000	株式会社エンドウ	49,800,000			一般的な工事のため、指名競争入札参加者名簿に登録されている者から選定した。	藤田建設工業株式会社	46,420,000
			株式会社セイビ	44,510,000					
			藤田建設工業株式会社	42,200,000					
			東日本ユニットサービス株式会社	45,000,000					
			株式会社ひまわり	45,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	藤田建設工業 株式会社 棚倉町大字棚倉字 南町２０	令和６年 ９月１１日	46,420,000	令和６年 ９月１２日	令和７年 ３月２１日	中島村大字中島字 天神西地内 他	管路工事…一式	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
			()					
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。