

入札及び契約調書

工事の名称 令和5年度生活基盤施設耐震化等交付金事業松崎地区舗装本復旧工事（繰越事業）

入札執行日 令和6年11月5日

入札場所 中島村役場 南棟1階会議室

担当課名 建設課

立会職員名 課長 本間俊一、係長 近藤 修、主査 近藤大司

1 入札調書

(単位：円)

工事の 番号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	5,280,000	4,800,000	株式会社宮崎工務所	4,800,000			一般的な工事のため、指名競争入札参加者名簿に登録されている者から選定した。	株式会社長田建設	5,060,000
			伸和建设株式会社	4,770,000					
			株式会社小平建設工業	4,750,000					
			株式会社ヨシダ建設	4,700,000					
			株式会社長田建設	4,600,000					

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
舗装	株式会社長田建設 代表取締役 長田聡志 中島村大字滑津字 本法寺裏112-1	令和6年 11月7日	5,060,000	令和6年 11月8日	令和7年 1月31日	中島村大字松崎 字中井地内	・施工延長L=330m ・表層A=677.1㎡	
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。