入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和7年度中島村農村環境改善センターグラウンド側溝浚渫工事

入札執行日 令和 7年 5月 20日

入札場所 中島村生涯学習センター輝ら里

担当課名 生涯学習課

立会職員名 課長 鈴木勝雄 主幹兼係長 田村利恵

1 入札調書

(単位：円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	3,685,000	3,350,000	㈱宮崎工務所	3,180,000			一般的な工事であるため近隣の業者を指名	㈱宮崎工務所	3,498,000
			伸和建设㈱	3,250,000					
			高田工業㈱	3,350,000					
			㈱小平建設工業	3,450,000					
			㈱長田建設	3,430,000					

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	(株)宮崎工務所 中島村大字川原田字 下町2	令和7年 5月22日	3,498,000	令和7年 5月23日	令和7年 8月29日	中島村大字滑津 字二ツ山 地内	側溝浚渫工事 一式	
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。