

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和7年度中島村農村環境改善センターグラウンドトイレ外部配管改修工事

入札執行日 令和7年7月16日

入札場所 中島村生涯学習センター輝ら里

担当課名 生涯学習課

立会職員名 課長 鈴木 勝雄 課長補佐 齋藤美由紀

1 入札調書 (単位：円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	3,630,000	3,300,000	芳賀設備工業(株)	3,260,000			一般的な工事であるため近隣の業者を指名	(有)マルエヌ住設	3,542,000
			(有)瀬谷設備	辞退					
			マルエヌ住設(有)	3,220,000					
			畠山設備(有)	3,270,000					
			(有)塩田建設	3,250,000					
			以下余白						

- 【記載上の注意】
- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
 - 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
 - 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	(有)マルエヌ住設 滑津字平名塚8-36	令和7年 7月16日	3,542,000	令和7年 7月17日	令和7年 8月31日	中島村農村環境 改善センター	グラウンドトイレ 外部配管改修工事	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
			()					
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。