

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和7年度村道元村代畑線法面補強工事

入札執行日 令和7年8月6日

入札場所 中島村役場1階小会議室

担当課名 建設課

立会職員名 課長 齋藤満 係長 近藤修 主事 郷温稀

1 入札調書 (単位：円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	46,970,000	42,700,000	伸和建設(株)	42,600,000			道路法面に係る 法枠工事である ため、管内の法 面処理工事を有 する業者を指名 した	藤田建設工業(株)	45,100,000
			大政興業(株)	42,600,000					
			(株)兼子組	42,700,000					
			(株)福南建設	42,800,000					
			藤田建設工業(株)	41,000,000					
			以下余白						

- 【記載上の注意】
- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
 - 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
 - 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
一般土木	藤田建設工業(株) 棚倉町大字棚倉字南 町20番地	令和7年 8月7日	45,100,000	令和7年 8月8日	令和8年 3月31日	中島村大字滑津字 御城 地内	法枠工 (RTⅡ型 1,500×1,500) A=363.82㎡ 法枠工 (RTⅣ型 2,000×2,000) A=184.48㎡	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。