

入札及び契約調書

工事の名称 令和7年度農道長寿命化事業 農道91号線改良工事
入札執行日 令和7年10月 6日
入札場所 中島村役場2階会議室
担当課名 建設課
立会職員名 課長 齋藤満 係長 近藤修 主任主事 矢吹千之助

1 入札調書 (単位：円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	4,312,000	3,912,000	伸和建设㈱	3,700,000			一般的な工事のため、指名競争入札参加者名簿から管内の業者を選定した。	㈱ヨシダ建設	3,960,000
			高田工業㈱	3,800,000					
			㈱宮崎工務所	3,650,000					
			㈱長田建設	3,730,000					
			㈱小平建設工業	3,750,000					
			㈱ヨシダ建設	3,600,000					

- 【記載上の注意】
- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
 - 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
 - 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
一般 土木	(株)ヨシダ建設 矢吹町白山837-1	令和7年 10月7日	3,960,000	令和7年 10月8日	令和8年 3月23日	中島村大字中島 字中川原 地内	農道改良工事、L=201.5m	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
			()					
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。