

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和7年度 道路維持工事（舗装補修） 松崎平鉢線 他

入札執行日 令和7年10月28日

入札場所 中島村役場1階小会議室

担当課名 建設課

立会職員名 課長 齋藤 満 係長 近藤 修 主任主事 矢吹 千之助

1 入札調書

(単位：円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	18,370,000	16,700,000	(株)宮崎工務所	17,000,000			一般的な土木工 事であるため、 管内の業者を指 名した	(株)長田建設	17,930,000
			(株)長田建設	16,300,000					
			(株)小平建設工業	16,900,000					
			伸和建設(株)	16,800,000					
			(株)ヨシダ建設	16,500,000					
			高田工業(株)	17,000,000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
一般土木	(株)長田建設 中島村大字滑津字 本法寺裏112-1	令和7年 10月29日	17,930,000円	令和7年 10月30日	令和8年 3月19日	中島村大字滑津 字小針 地内 他	L=314.9m W=5.5m	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			( )					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			( )					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( ) 内には変更後の契約額を記載する。