

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	令和7年度農道長寿命化事業 農道整備測量設計業務第4回委託
入札執行日	令和7年4月30日
入札場所	中島村役場1階小会議室
担当課名	建設課
立会職員名	課長 齋藤満、主任主事 矢吹千之助、主事 郷温稀

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税 込)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜)	応 札 し た 者 の 商 号 又 は 名 称	入 札 金 額 (税 抜)			指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第 1 回	第 2 回	第 3 回			
	8,382,000	7,620,000	(株)鈴幸技術コンサルタント	7,400,000			一般的な測量設計であるため、入札参加資格者名簿から管内の業者を指名した。	(株)鈴幸技術コンサルタント	8,140,000
			太陽測量設計(株)	7,450,000					
			(有)齋須測量設計事務所	7,430,000					
			(株)建協測量設計	7,500,000					
			(株)しらかわ技術	7,550,000					
			(株)菊地測量設計	7,470,000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
測量 設計	(株)鈴幸技術コンサルタント 矢吹町中畑南182番地59	令和7年 5月1日	8,140,000	令和7年 5月2日	令和7年 9月1日	中島村大字中島 字西前 地内他	測量設計業務 一式	
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。