

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	令和7年度中島村農村環境改善センターグラウンド側溝浚渫工事
入札執行日	令和7年5月20日
入札場所	中島村生涯学習センター輝ら里アリーナ3
担当課名	生涯学習課
立会職員名	課長 鈴木勝雄、主幹兼係長 田村利恵

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税 込)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜)	応 札 し た 者 の 商 号 又 は 名 称	入 札 金 額 (税 抜)			指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第 1 回	第 2 回	第 3 回			
	3,685,000	3,350,000	(株)宮崎工務所	3,180,000			一般的な工事であるため、入札参加資格者名簿から管内の業者を指名した。	(株)宮崎工務所	3,498,000
			伸和建設(株)	3,250,000					
			高田工業(株)	3,350,000					
			(株)小平建設工業	3,450,000					
			(株)長田建設	3,430,000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	(株)宮崎工務所 中島村大字川原田字下町 2	令和7年 5月22日	3,498,000	令和7年 5月23日	令和7年 8月29日	中島村大字滑津 字二ツ山 地内	側溝浚渫工事 一式	
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。