

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	令和7年度中島村農村環境改善センターグラウンドトイレ外部配管改修工事
入札執行日	令和7年7月16日
入札場所	中島村生涯学習センター輝ら里アリーナ3
担当課名	生涯学習課
立会職員名	課長 鈴木勝雄、課長補佐 齋藤美由紀

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税 込)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜)	応 札 した 者 の 商 号 又 は 名 称	入 札 金 額 (税 抜)			指 名 した 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第 1 回	第 2 回	第 3 回			
	3,630,000	3,300,000	芳賀設備工業(株)	3,260,000			一般的な工事であるため、入札参加資格者名簿から管内の業者を指名した。	(有)マルエヌ住設	3,542,000
			(有)瀬谷設備	辞退					
			(有)マルエヌ住設	3,220,000					
			畠山設備(有)	3,270,000					
			(有)塩田建設	3,250,000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	(有)マルエヌ住設 中島村大字滑津字平名塚 8-36	令和7年 7月16日	3,542,000	令和7年 7月17日	令和7年 8月31日	中島村農村環境 改善センター	グラウンドトイレ 外部配管改修工事	
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			( )	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			( )	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			( )	着 手 年月日	完 成 年月日			
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。