

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	令和7年度農道長寿命化事業農道27号線改良工事
入札執行日	令和7年10月6日
入札場所	中島村役場2階第1～3会議室
担当課名	建設課
立会職員名	課長 齋藤満、係長 近藤修、主任主事 矢吹千之助

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税 込)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜)	応 札 し た 者 の 商 号 又 は 名 称	入 札 金 額 (税 抜)			指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第 1 回	第 2 回	第 3 回			
	22,440,000	20,400,000	伸和建設(株)	19,500,000			一般的な工事であるため、入札参加資格者名簿から管内の業者を指名した。	(株)長田建設	21,230,000
			高田工業(株)	19,650,000					
			(株)宮崎工務所	19,600,000					
			(株)長田建設	19,300,000					
			(株)小平建設工業	19,700,000					
			(株)ヨシダ建設	19,800,000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
一般 土木	(株)長田建設 中島村大字滑津 字本法寺裏112-1	令和7年 10月7日	21,230,000	令和7年 10月8日	令和8年 3月23日	中島村大字滑津 字大森平 地内	農道改良工事 1工区 L=460.7m 2工区 L=78.3m 3工区 L=93m	
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			( )	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			( )	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			( )	着 手 年月日	完 成 年月日			
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。