

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|-------|--------------------------|
| 工事の名称 | 令和7年度農道長寿命化事業農道97号線改良工事 |
| 入札執行日 | 令和7年10月6日 |
| 入札場所 | 中島村役場2階第1～3会議室 |
| 担当課名 | 建設課 |
| 立会職員名 | 課長 齋藤満、係長 近藤修、主任主事 矢吹千之助 |

1 入札調書

(単位：円)

| 工 事 の 番 号 | 予定価格 (税込) | 入札書比較 価格(税抜) | 応札した者の商号又は 名 | 入 札 金 額(税抜) | | | 指名した理由 | 落 札 者 の 商 号 又 は 名 称 | 落札金額 (税込) |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|-----|------------------------------------|------------------------|--------------|
| | | | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | | |
| | 12,870,000 | 11,700,000 | 伸和建设(株) | 11,600,000 | | | 一般的な工事であるため、入札参加資格者名簿から管内の業者を指名した。 | (株)宮崎工務所 | 12,650,000 |
| | | | 高田工業(株) | 11,650,000 | | | | | |
| | | | (株)宮崎工務所 | 11,500,000 | | | | | |
| | | | (株)長田建設 | 11,550,000 | | | | | |
| | | | (株)小平建設工業 | 11,550,000 | | | | | |
| | | | (株)ヨシダ建設 | 11,680,000 | | | | | |
| | | | 以下余白 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

| 種 別 | 契約の相手方の商号 又は名称及び住所 | 契 約 日 | 契 約 金 額 | 工 期 | | 工 事 の 場 所 | 工 事 概 要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|----------|--------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | 着 手 年月日 | 完 成 年月日 | | | |
| 一般 土木 | (株)宮崎工務所 中島村大字川原田字下町2 | 令和7年 10月8日 | 12,650,000 | 令和7年 10月9日 | 令和8年 3月23日 | 中島村大字中島 字西前 地内 | 農道改良工事 L=208.6m | |
| | | 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工 事 の 場 所 | | 変 更 理 由 |
| | | | () | 着 手 年月日 | 完 成 年月日 | | | |
| | | 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工 事 の 場 所 | 工 事 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | () | 着 手 年月日 | 完 成 年月日 | | | |
| | | 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工 事 の 場 所 | 工 事 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | () | 着 手 年月日 | 完 成 年月日 | | | |
| | () | | | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。