

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和7年度吉子川小学校体育館トイレ改修工事

入札執行日 令和7年9月29日

入札場所 中島村役場2階第1～3会議室

担当課名 学校教育課

立会職員名 課長 鈴木勝雄、課長補佐 大越智、主事 円谷 優斗

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 称	入 札 金 額(税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落札金額 (税込)
				第1回	第2回	第3回			
	11,385,000	10,350,000	(株)クニヒロ・ホームテック	9,830,000			一般的な工事であるため、入札参加資格者名簿から管内の業者を指名した。	(株)小平建設工業	10,450,000
			(株)長田建設	9,970,000					
			(株)小平建設工業	9,500,000					
			(有)丸久建設	9,850,000					
			(有)塩田建設	9,800,000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	(株)小平建設工業 中島村大字吉岡字町畑15 1番地	令和7年 9月30日	10,450,000	令和7年 10月1日	令和8年 3月27日	中島村大字二子塚 字家来 地内	体育館トイレ改修工事 一式	
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変更金額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年月日	完 成 年月日			
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。