

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和8年度県道棚倉矢吹線マンホール周囲舗装修繕工事

入札執行日 令和8年6月10日（水）

入札場所 中島村役場2階第2～3会議室

担当課名 建設課

立会職員名 課長 齋藤 満、上下水道係長 小林広樹、主査 矢部理仁

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税 込)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜)	応 札 し た 者 の 商 号 又 は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落札金額 (税 込)
				第 1 回	第 2 回	第 3 回			
	4, 895, 000	4, 450, 000	伸和建設(株)	4, 550, 000			一般的な工事である ため、入札参加資格 者名簿から管内の業 者を指名。	(株)宮崎工務所	4, 785, 000
			(株)宮崎工務所	4, 350, 000					
			(株)長田建設	4, 500, 000					
			(株)小平建設工業	4, 600, 000					
			(株)ヨシダ建設	4, 580, 000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
土木 工事	(株)宮崎工務所 中島村大字川原田字下町2	令和8年 6月12日	4,785,000	令和8年 6月13日	令和8年 10月30日	中島村大字二子塚字 浦山 地内	マンホール周囲舗装修 繕3箇所	
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。