

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称	令和8年度農道長寿命化事業農道整備測量設計業務第4回委託
入札執行日	令和8年5月22日
入札場所	中島村役場1階小会議室
担当課名	建設課
立会職員名	課長 齋藤満、課長補佐 鈴木覚、主事 長田優杜

1 入札調書

(単位：円)

工 事 の 番 号	予定価格 (税 込)	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜)	応 札 し た 者 の 商 号 又 は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落札金額 (税 込)
				第 1 回	第 2 回	第 3 回			
	4,746,500	4,315,000	(株)鈴幸技術コンサルタント	4,300,000			一般的な工事である ため、入札参加資格 者名簿から管内の業 者を指名。	(株)建協測量設計	4,620,000
			(株)建協測量設計	4,200,000					
			(有)齋須測量設計事務所	4,250,000					
			(株)菊地測量設計	4,250,000					
			(株)しらかわ技術	4,250,000					
			太陽測量設計(株)	4,270,000					
			以下余白						

【記載上の注意】

- 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
土 木 工 事	㈱建協測量設計 白河市中山南5-40	令和8年 5月25日	4,620,000	令和8年 5月26日	令和8年 9月1日	中島村大字川原田 字天神西 地内	一般土木工事一式	
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変更契約日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。