
工事の名称

入札執行日

入札場所

担当課名

立会職員名

１　入札調書

第１回 第２回 第３回

28,600,000 26,000,000 25,300,000 27,610,000

25,400,000

25,400,000

25,250,000

25,100,000

25,400,000

３　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

【記載上の注意】
１　「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
２　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。

(株)ヨシダ建設

伸和建設(株)

一般的な工事である
ため、入札参加資格
者名簿から管内の業
者を指名。

(株)小平建設工業

高田工業(株)

(株)宮崎工務所

(株)長田建設

(株)小平建設工業

入　　札　　及　　び　　契　　約　　調　　書

令和8年度ため池浚渫土砂搬出処分工事

令和8年8月31日

中島村役場2階大会議室

建設課

課長　齋藤満　主査　矢部理仁　主事　長田優杜

（単位：円）

工 事 の
番 号

予定価格
(税　込)

入 札 書 比 較
価格 (税抜 )

応 札 し た 者 の 商 号 又 は
名 称

入　札　金　額(税抜)
指名した理由

落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落札金額
(税　込)



着　手
年月日

完　成
年月日

土木
工事

令和8年9月8日 27,610,000 令和8年9月9日 令和9年3月22日

着　手
年月日

完　成
年月日

着　手
年月日

完　成
年月日

(　　　　)

着　手
年月日

完　成
年月日

(　　　　)

【記載上の注意】
「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

変 更 契 約 日 変 更 金 額
変更後の工期

工 事 の 場 所 工 事 概 要 変 更 理 由

変 更 契 約 日 変 更 金 額
変更後の工期

工 事 の 場 所 工 事 概 要 変 更 理 由

（株）小平建設工業
中島村大字吉岡字町畑151

中島村大字滑津字外出　地
内

一般土木工事一式

変 更 契 約 日 変 更 金 額
変更後の工期

工 事 の 場 所 工 事 概 要 変 更 理 由

２　契約調書 （単位：円）

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 日 契 約 金 額
工　　　　期

工 事 の 場 所 工 事 概 要
随意契約を行った場合
に お け る 選 定 理 由


