

令和8年度 工事発注見通し変更一覧表

担当課：建設課

番号	工 事 名	工 事 場 所	工事種別	工事期間	概 要	入札及び契約方法	入札を行う時期	備考
1	令和8年度ため池浚渫土砂搬出処分工事	中島村大字滑津字外出地内	その他	6ヶ月	ため池浚渫土砂搬出処分	指名	第2四半期	工事場所訂正 工事期間・入札時期変更
2	滑津後山線配水管布設工事	中島村大字滑津字大池向南 地内 他	その他	7ヶ月	配水管布設	指名	第2四半期	工事期間・入札時期変更
4	代畑橋水管橋下部工設置工事	中島村大字松崎字中井地内	その他	9ヶ月	下部工設置	一般	第2四半期	入札時期変更
7-1	令和8年度道路新設改良事業 滑津後山線道路改良工事(第1工区)	中島村大字二子塚字山神山地内 他	土木	6ヶ月	道路改良工事	指名	第3四半期	工事名変更 工事場所訂正 工事期間・入札時期変更
7-2	令和8年度道路新設改良事業 滑津後山線道路改良工事(第2工区)	中島村大字二子塚字後山地内 他	土木	6ヶ月	道路改良工事	指名	第3四半期	社総金追加に伴う工事
12	令和8年度松崎大池浚渫工事	中島村大字松崎字大池西地内	その他	6ヶ月	ため池浚渫	指名	第2四半期	工事場所訂正
13	令和8年度童里夢公園内大池土留工事	中島村大字滑津字大池向地内	その他	7ヶ月	土留柵工事	指名	第2四半期	工事期間変更
14	令和8年度原山村営住宅C棟電気設備改修工事(長寿命化計画)	中島村大字川原田字原山 地内	その他	5ヶ月	電気設備改修工事	指名	第2四半期	工事期間変更
18	令和8年度道路新設改良事業 滑津川原田線歩道設置工事	中島村大字川原田字原山地内	土木	6ヶ月	道路改良工事	指名	第3四半期	工事場所訂正
20	区画線工 中島松倉線 他	中島村大字滑津字二ツ山 地内 他	土木	3ヶ月	区画線工	指名	第2四半期	工事期間・入札時期変更
21	令和8年度農道長寿命化事業 農道改良工事	中島村大字滑津字小針裏地内他	舗装	6ヶ月	アスファルト舗装6路線	指名	第3四半期	概要変更(1路線追加)
22	令和8年度ため池事業計画書作成業務委託	中島村大字松崎字大池西地内	測量・設計	7ヶ月	測量・設計	指名	第2四半期	新規

注) ここに掲載する内容は、令和8年10月1日以降に発注することが見込まれる公共工事について取りまとめたものです。

ただし、4月に公表されその後内容等に変更がないものを除きます。

※ 備考欄について変更等と記載されているものは、当初見通しとして既に公表されていた工事が、その後公表内容に変更等が生じたものです。

※ この見通しは、現段階での予定であり、実際の発注にあたって変更される可能性があります。

(記 入 要 領)

(1) 変更の場合は変更箇所を朱書きし、備考欄に「〇〇の変更」と朱書き記載する。

(2) 新規の場合は備考欄に「新規」、中止の場合は「中止」とそれぞれ朱書き記載する。

(3) 番号は、変更・中止については当初見通しの番号を付し、新規については当初見通しからの一連番号を付す。