

入 札 及 び 契 約 調 書

工事の名称 令和7年度生活基盤施設耐震化等交付金事業代畑水管橋下部工設置工事

入札執行日 令和7年 8月 1日

入札場所 中島村役場2階 第1～3会議室

担当課名 建設課

立会職員名 課長 齋藤 満 係長 小林広樹 主任主事 矢部理仁

1 入札調書 (単位：円)

工 事 の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	58,740,000	53,400,000 最低制限価格 (税抜) 41,400,000	高田工業(株)	44,000,000			制限付一般競争入 札参加申請をし、 参加資格を有する 者	高田工業(株)	48,400,000
			小林土木(株)白河支店	46,920,000					
			三金興業(株)	51,981,600					

【記載上の注意】

- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	高田工業株式会社 西白河郡矢吹町 本町192	令和7年 8月5日	48,400,000	契約締結日 の翌日	令和8年 3月18日	中島村大字滑津字 代畑 地内	下部工1基、作業ヤード撤去等 (土木工)	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。