

入札及び契約調書

工事の名称 令和7年度団体営農業農村施設維持管理事業吉子川地区処理場設備更新工事

入札執行日 令和7年 8月 1日

入札場所 中島村役場2階 第1～3会議室

担当課名 建設課

立会職員名 課長 齋藤満 主任主事 矢部理仁 主事 郷温稀

1 入札調書 (単位：円)

工事の 番 号	予 定 価 格 (税 込)	入札書比較 価格(税抜)	応札した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税抜)			指名した理由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額 (税 込)
				第1回	第2回	第3回			
	64,590,900	58,719,000 最低制限価 格(税抜) 44,100,000	(株)西原ネオ	55,500,000			制限付一般競争 入札参加申請を し、参加資格を 有する者	(株)西原ネオ	61,050,000
			(株)トーカン	57,600,000					

- 【記載上の注意】
- 1 「入札書比較価格」には「予定価格」の110分の100に相当する金額を記載すること。
 - 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜き金額）を記載すること。
 - 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書 (単位：円)

種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 日	契 約 金 額	工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
その他	(株)西原ネオ 東京都港区芝浦三 丁目6番18号	令和7年 8月5日	55,500,000	契約締結日 の翌日	令和8年 3月19日	中島村大字中島字 天神前 地内	機械設備工事…一式	
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変更後の工期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					
		変 更 契 約 日	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 の 場 所	工 事 概 要	変 更 理 由
				着 手 年月日	完 成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、() 内には変更後の契約額を記載する。